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„Infiintare capacitate de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru 

autoconsum in cadrul UAT Calarasi, judetul Dolj” 

 

 

Coduri CPV: 

45261215-4 Lucrari de acoperire cu panouri solare 

45310000-3 Lucrări de instalaţii electrice 

09331200-0 Module solare fotovoltaice 

 

 

 

 

 

 

SECTIUNEA II - CAIET DE SARCINI 

Prezenta secțiune face parte integranta din documentația de atribuire si  constituie ansamblul 

cerințelor pe baza cărora se va elabora oferta 
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DATE GENERALE 

 

Beneficiar: UAT COMUNA CALARASI 

Denumirea achizitiei: Infiintare capacitate de producere a energiei electrice produsa din surse 

regenerabile pentru autoconsum in cadrul UAT CALARASI, judetul Dolj  

COD CPV: 
45261215-4 Lucrari de acoperire cu panouri solare 

45310000-3 Lucrări de instalaţii electrice 

09331200-0 Module solare fotovoltaice 

Tipul achizitiei: executie lucrari 

Sursa de finantare: Ministerul Energiei – Fondul pentru modernizare  

Termenul de executie: 12 luni  

Perioada de garantie minim acordata: 36 luni, valoare garantie de buna executie 10% din valoarea 

contractului fara TVA. 

 

Introducere 

Acest caiet de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pentru realizarea proiectul tehnic şi a 

componentelor de infrastructura ale proiectului, conform contractului de finanţare prin Fondul pentru 

modernizare. 

Ofertanţii trebuie sa respecte integral cerinţele minime incluse in acest Caiet de Sarcini si proiectul 

tehnic, ATR, anexe cu specificaţii tehnice ataşate daca este cazul si fară a limita funcţionalităţile 

ofertate. 

In documentaţia tehnică, proiectul tehnic, devizul cuprinde valori ale serviciilor, lucrărilor, 

echipamentelor, utilajelor etc. Va informam ca aceste valori sunt cele estimate de autoritate si au rol 

orientativ, operatorii economici având libertatea de aofcrta propriile preturi, cu condiţia sa nu se 

depăşească valoarea totala estimata per fiecare capitol din deviz pentru execuţia lucrărilor. 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie 

publică. Caietul de sarcini conţine principalele cerinţe pe care trebuie sa le îndeplinească ofertantii cu 

privire la execuţia lucrărilor ce urmează a fi executate. 
Determinant in decizia autoritarii publice locale de a face demersuri in sensul implementării 

obiectivului a fost consumul mare de energie electrica din surse convenţionale. Urmare a analizei 

datelor puse la dispoziţie de autoritatea publica locala, cat si prin întocmirea unui audit 

electroenergetic, au fost identificaţi parametri situaţiei existente, caracterizata prin:  

-necesitatea unor investiţii pentru eficientizarea consumurilor de energie electrica, la nivelul 

consumatorilor de interes public, gestionaţi dc autoritatea publica locala 

-necesitatea unor investiţii pentru creşterea capacitatii de producere a energiei electrice  pentru 

autoritatea publica locala, coroborata cu scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera prin utilizarea 

unor surse de energie regenerabile 

-reducerea costurilor cu energia electrica necesara pentru funcţionarea sectorului public si de servicii 

comunitare 

Cerinţele impuse prin prezentul Caiet de sarcini sunt considerate minimale.Antreprenorul are 

obligaţia de a face dovada conformităţii fiecărui produs prin prezentarea declaraţiei de conformitate 

şi a certificatului de garanţie, emise de producător, reprezentantul autorizat al producătorului sau 

importator. 

 

Informații despre Autoritatea Contractantă 

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Comuna Calarasi. Prin actiunile intreprinse, 

Comuna Calarasi, face eforturi sustinute prin mijloace proprii si externe in favoarea dezvoltarii 

pozitive a zonei administrate. Astfel, aceste eforturi sunt directionate catre dezvoltarea infrastructurii, 

agriculturii, industriei si a mediului, de viata a locuitorilor zonei (sanatate, invatamant, cuitura, e tc). 
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OBIECTUL ACHIZITIEI 

Scopul principal al investiţiei este de a produce energie electrica prin forte proprii, intr - un mod 

ecologic, pentru a beneficia dc avantajele stipulate in Legea 139/2010 pentru modificarea Legii 

220/2008 privind stimularea producerii de energie din resurse regenerabile. 
Obiectivul general urmărit este: 

• Producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea dc noi capacităţi 

dc producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de 

România în cadrul FM. Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei. 
Investiţiile finanţate în cadrul acestui program vor avea un impact pozitiv în ceea ce priveşte:  
a) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic pr in 

înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz 

natural; 

b) o economie mai eficientă din punctul dc vedere al utilizării surselor, mai 
ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un 
nivel înalt de protecţie şi pc îmbunătăţirea calităţii mediului; 

c) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse 

regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European şi  a Consiliului 

privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 

d) implementarea programelor cheie stabilite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a 

fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative; 

e) atingerea obiectivelor privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în 

consumul final brut de energie din Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor 

Climatice 2021 -2030, aprobai prin H.Ci. nr. 1.076/2021; 

0 creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile contribuind la obiectivele 

Pactului verde european ca strategie de creştere sustenabilă a Europei şi de combatere a schimbărilor 

climatice in concordanţă cu angajamentele Uniunii de punere în aplicare a Acordului de 1a Paris şi 

obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU; 

g) creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, 

ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse 

regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro; 

h) atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul 

(UE) 2021/1119 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului 

pentru atingerea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 şi (UE) 

2018/1999 ("Legea europeană a climei"), referitor la asigurarea, până cel târziu în 2050, a unui 

echilibru la nivelul Uniunii între emisiile şi absorbţiile de gaze cu efect de seră care sunt 

reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât să se ajungă la zero emisii nete până la acea dată; 

i) decongestionarea Sistemului Energetic Naţional (SEN) prin utilizarea de noi 

capacităţi de producţie a energiei electrice descentralizate; 

j) punerea în aplicare a iniţiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia 

anuală pentru 2021 privind creşterea durabilă, care are ca obiectiv dezvoltarea şi utilizarea surselor 

regenerabile dc energie EUR-Lex - 52020DC0575 - EN - EUR-Lex (europa.eu). 

 
Obiectivul principal este realizarea unor noi capacităţi de producţie de energie electrică din 

surse regenerabile dc tip solar, in vederea acoperirii consumului propriu. 
Principalul rezultat urmărit este; 

-creşterea nivelului de independenţă energetică a autoritatii publice locale prin obţinerea de energie 
din surse regenerabile, pentru consumul propriu al acesteia. Acest rezultat va contribui şi la: 

-creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energic primară, ca rezultat al 

investiţiilor decreştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi termice din surse 
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regenerabile mai puţinexploatate. 

-reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin Înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili 

fosili consumaţi în fiecare an. 
Acest proiect are ca scop găsirea unei soluţii eficiente energetic şi economic, pentru generarea 

energiei electrice din surse regenerabile, în speţa sisteme fotovoltaice, pentru autoconsum. 

Echipamentele consumatoare de energie electrică sunt utilaje şi linii de procesare şi producţie, 

compresoare aer, pompe, ventilatoare, chilere ctc. 

Prin implementarea unei centrale fotovoltaice se poate obţine o cantitate însemnată de electricitate, 

ce poate acoperi consumul de 98.4kw in instalaţiile proprii, reducând in acest mod consumul de 

encrgie primară din rcţea. Acoperirea vârfurilor de consum de energie electrică va fi asigurat din 

reţeaua existentă de alimentare cu energie electrică. 
 

Conform celor prezentate în memoriul tehnic, soluţia tehnică prevede următoarele lucrări: Investiţia 

constă în realizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu puterea nominală de 98,4kW, destinată 

producerii de energie electrică pentru autoconsum cu posibilitatea injectării surplusului în reţeaua 

publică. Soluţia tehnico-constructivă adoptată are la bază criterii de eficienţă energetică, fiabilitate, 

durabilitate şi conformitate cu legislaţia naţională şi standardele internaţionale în vigoare. 

Se propune realizarea unei instalații solare fotovoltaice cu puterea instalată în panouri fotovoltaice de 

98.4 kWp și puterea produsă maximă la invertoare de 100 kW. Instalația solară fotovoltaică va fi 

realizată pe o suprafață (desfășurată) de aproximativ 600 mp, ansamblul fiind format din 240 panouri 

monocristaline, cu o putere nominală a panoului fotovoltaic de 0,410 kWp, totalizând o putere 

instalată de 98.4 kWp. Modulele fotovoltaice (240 buc.) cu putere nominală instalată de 0,410 kWp 

vor fi instalate prin intermediul structurii metalice de montaj fixe, la sol. 

Ansamblul structurii de montaj este format din profile longitudinale din oțel zincat ce se vor fixa de 

structura montată pe teren prin intermediul clemelor de prindere. Panourile fotovoltaice se vor fixa 

ulterior pe aceste profile. 

Obiectul prezentului caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor îl constituie prezentarea 

caracteristicilor tehnice ale materialelor și echipamentelor utilizate, condițiile tehnice de execuție 

(montaj, probe, teste și verificări ale lucrărilor necesare), precum și recepția la terminarea lucrărilor. 

2. Condiții tehnice de execuție 

Principalele operații pentru montarea sistemului fotovoltaic: 

 Montare structuri de susținere panouri fotovoltaice; 

 Montare panouri fotovoltaice 410W pe structurile de susținere; 

 Montare cabluri solare 1x6 mmp pe pat de cablu și în tub copex riflat; 

 Montare invertoare de 50 kW; 

 Montare cablu tip CYY-F 3x70+35 mmp prin profil de canalizatie tip M in pamant; 

 Racordare in tabloul de joasa tensiune din PTA; 

 Montare Smart Meter DTSU666; 

 Realizarea legăturilor de punere la pământ a panourilor fotovoltaice, structurii de susținere, a 

invertoarelor 

Ofertantii vor respecta toate activitatile prevazute in proiectul tehnic si caietele de sarcini ale 

proiectului in modul de redactare a propunerii tehnice si financiare. 

 
Personalul Executantului- Personal minim solicitat 
 
Referitor la persoana juridică- antreprenorul care va executa lucrările: 
Se solicita ca Ofertantul sa fie autorizat de către Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul 

Energiei (ANRE) sau echivalent pentru execuţia de instalaţii electrice, raportat la 

capacitatea/parametrii centralei electrice fotovoltaicc care urmează sa fie montata si  instalata, 
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conform ORDIN nr. 134 din 15 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea 

operatorilor economici care proiectează, executa si verifica instalaţii electrice. 

Pentru realizarea activităţilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanta solicita ca 

Echipa din partea Ofertantului sa fie formata din cel puţin următoarele categorii de profesii si 

specializări: 
Pentru realizarea activităţilor din cadrul Contractului, este necesar următorul personal calificat:  

1.Reprezentant al Antreprenorului - Manager de Contract - o persoana Expert cheie principal 

Manager de Contract 

Sarcini si atribuţii: 

Menţine relaţia cu Autoritatea Contractanta pe probleme ce privesc implementarea proiectului.  

Răspunde dc planificarea, monitorizarea si controlul activităţilor proiectului precum si 

urmărirea realizării activităţilor conform planificării, in condiţiile contractului; 

Asigura controlul schimbărilor aprobate prin proiect; 
Planifica, aloca si monitorizează resursele proiectului -întocmeşte documente de 

management a proiectului si le modifica atunci când este nevoie, 

-asigură toate resursele necesare aplicării sistemului dc asigurare a calităţii conform reglementărilor 

în materie -gestionează relaţia dintre Contractant şi subcontractorii acestuia 

-gestionează şi raportează dacă execuţia lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale 

şi a conţinutului Caietului de Sarcini 
In cazul în care se constată o deviaţie în realizarea activităţilor faţă de planificarea iniţială, managerul 

dc proiect, împreună cu experţii implicaţi în activităţile respective vor realiza un plan de excepţie 

care să explice situaţia apărută, să prezinte consecinţele nccorectării situaţiei de excepţie şi opţiunile 

existente pentru corectarea acesteia împreună cu planul de implementare a opţiunilor şi 

recomandărilor- 
2.Șef de șantier  - Responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de 

Antreprenor pe șantier – 1 persoana. Se vor depune Documente suport care atesta pregatirea 

profesionala si experienta specifica: diplome/atestari/fisa post/contract de munca/revisal/ 

recomandare sau orice alte documente similare – se accepta si in copie onforma cu originalul;  

3. Electricieni atestati ANRE – minim 2 persoane grad III B, din care unul se va puncta conform 

factorilor de evaluare. Se vor depune autorizatiile/legitimatiile ANRE. Se solicita ca cel putin unul 

dintre electricieni sa detina talon de autorizare pentru lucrari electrice (talon npm) 

4. Responsabili tehnici cu executia conform legislatiei in vigoare aplicabili lucrărilor ce fac obiectul 

contractului. Se vor prezenta: autorizatie/atestat in termen de valabilitate la data limita de depunere a 

ofertelor 

5.Responsabil SSM – 1 persoana – se va depune dovada absolvirii cursului de calificare ca 

inspector/coordonator SSM 

Se va depune “Declaratie de disponibilitate” pentru personalul responsabil de indeplinirea 

contractului semnat de catre expertul propus, daca acesta nu este angajat al ofertantului (daca este 

angajat se vor depune documente din care sa reiasa acest lucru). 

Sarcini şi responsabilităţi în cadrul contractului 

Se vor respecta obligaţiile prevăzute la art. 37 din Ordinul ANRE nr. 66/2023 privind aprobarea 
Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a 
verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici dc calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor 
electrice tehnologice: 
a) de a cunoaşte şi respecta prevederile prezentului regulament şi ale reglementărilor emise de 
ANRE aplicabile activităţii sale; 
b) de a executa şi proiecta lucrări numai pe baza unei autorizaţii de electrician autorizat valabile 
şi numai in limita competentelor acordate de gradul şi de tipul de autorizare obţinute; 
c) de a executa lucrări in instalaţiile electrice numai după obţinerea acordurilor sau avizelor 
legale necesare; 
d) de a executa lucrări in instalaţii electrice numai pe bază de proiecte întocmite de electricieni 
autorizaţi sau operatori economici atestaţi; 
e) de a respecta proiectul în baza căruia execută instalaţia electrică; în cazul constatării unor 
neconformitâţi de orice natură, electricianul autorizai este obligat să sesizeze proiectantul; 
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f) de a nu semna documentaţii de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează, execută sau nu le 
supraveghează direct; 
g) de a avea un comportament corect, etic şi profesional cu persoanele fizice sau cu operatorii 
economici cu care vine în contact în relaţia profesională; 
h) de a participa la recepţia şi la punerea în fwicţiune a instalaţiei electrice de utilizare 
proiectate/executate, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de 
reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare; 
i) de a solicita operatorului de reţea punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice executate, după 
recepţionarea acestora şi încheierea tuturor contractelor prevăzute de lege în vederea 
alimenlării/fumizârii energiei electrice; 
j) de a nu executa lucrări, manevre sau intervenţii sub orice formă în instalaţiile operatorilor de reţea 
şi/sau de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport fără contracte 
încheiate cu operatorul de reţea în patrimoniul căruia se află acestea; 
k) de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport în alte scopuri 
decât cele prevăzute în legislaţia în vigoare; 
l) de a respecta reglementările tehnice în vigoare; 
m) de a respecta legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 
n) de a prezenta autorităţii competente, la solicitarea acesteia, orice dale şi informaţii necesare 

desfăşurării activităţii acesteia; 
o) de a permite verificările, inspecţiile şi controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de AN 
RE; 
p) de a respecta şi de a aplica măsurile dispuse de AN RE. 
q) Coordonează execuţia pe şantier a lucrărilor instalaţii electrice specifice proiectului  din punct de 
vedere al cantităţii, calităţii, si respectării termenelor de execuţie; 
r) Verifica planurile de execuţie si propune soluţii constructive pentru rezolvarea neconformitâţi lor 
identificate; 
s) Colectează, înregistrează, documentele ce provin de la 
furnizor/producători/subantreprenori/laboratoare de încercări si întocmeşte cartea construcţiei 
verificând conformitatea acestora cu lucrările de instalaţii electrice executate; 
t) întocmeşte si/sau verifica ataşamente, situaţiile de lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale si 
orice alta documentaţie cu caracter tehnic; 
u) Urmăreşte ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se facă la timp. verificând existenta 
documentelor de calitate; 
v) îşi însuşeşte si urmăreşte aplicarea legislaţiei, procedurilor instrucţiunilor tehnice de lucru. 
Nota: Referitor la atestatele/autorizatii/certificate/certificări de specialitate, in cazul persoanelor 

juridice/fizice străine, vor fi acceptate documente echivalente emise de instituţii echivalente. 

Echipa Ofertantului va fi formata din numărul minim de experţi cheie solicitaţi in caietul de sarcini, 

dar si din alţi experţi pe care Ofertantul va considera ca sunt necesari pentru îndeplinirea obligaţiilor 

contractuale sau care sunt necesari conform prevedrilor legale. Se vor depune toate autorizațiile, 

certificările, atestatele, calificările, documentele ce asigura dreptul de practică al specialistilor 
solicitati, conform legislației în vigoare, valabile la data ofertării. 

 
1.1 Utilaje, echipamente, materiale 
Antreprenorul va răspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje în conformitate 
cu cele prevăzute în Programul de Execuţie acceptat şi în vigoare. Pentru executarea Lucrărilor 
Antreprenorul va folosi Utilaje de cel puţin aceeaşi calitate şi capacitate cu Utilajel e propuse în 
Ofertă şi listate în Contract. 
Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea. încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, 

depozitarea şi protejarea tuturor Bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei Lucrărilor. 
Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la prelungirea duratei de execuţie sau la plata unor costuri 
suplimentare pentru daune, pierderi şi cheltuieli care rezultă din transportul Bunurilor. 
 
1.2 Zona de lucru, utilităţile şi facilităţile şantierului 

Aceste informaţii sunt regăsite in proiectul tehnic. 

1.3 Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerinţelor din Caietul de sarcini 

şi proiectul tehnic. De regulă şi din principiu, pe perioada execuţiei lucrărilor nu este permisă nicio 
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modificare tehnică (modificare sau adăugare) a proiectului tehnic. Modificările vor fi realizate numai 

cu acordul Autorităţii Contractante şi numai în cazul în care nu sunt substanţiale, în conformitate cu 

prevederile art.221 din I.egea nr.98/2016 privind achiziţiile publice. 
 
2. Managementul calităţii si managementul documentelor 

2.1 Managementul calităţii si responsabilităţi legate de controlul calităţii lucrărilor executate 

Responsabilităţi in elaborarea planului calitatii 

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerinţelor specificate în 

documentaţia tehnică în condiţii de calitate stabilite prin intermediul acesteia şi prin asigurarea de 

către Contractant a personalului calificat şi a dotărilor necesare executării activităţii în baza 

propriului sistem de management al calităţii. 

In cadrul Contractului activitatea de control al calităţii trebuie abordată de Contractant de o 

manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitaiea executării lucrării de instalare panouri 

fotovoltaicc în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnice pusă la dispoziţia Contractantului de 

către Autoritatea Contractantă. Planului Calităţii se va elabora specific pentru realizarea lucrărilor la 

momentul acestora. 
De asemenea operatorilor economiei li se solicită prezentarea de certificări specifice care 

atestă respectarea de către aceştia a standardelor de asigurare a calităţii respectiv dovada 

implementării sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru 

activitatea de execuţie lucrari parte din obiectul contractului. 

Toate cerinţele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor şi 

furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toţi 
subcontractorii şi/sau furnizorii. înţeleg, în totalitate, toate cerinţele de control al calităţii înainte ca 

aceştia să înceapă lucrul. 

Contractantul va executa toate activităţile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul 
calităţii. Acesta trebuie să cuprindă toate cerinţele privind execuţia lucrărilor din prezentul Caiet de 
sarcini, în consecinţă. Planul calităţii nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract şi 

pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 
Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 

asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997. Planul calităţii redactat de 
Contractant trebuie: 
i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calităţii 
în construcţii în aşa tel încât să îndeplinească cerinţele tehnice şi contractuale precum şi 

reglementările, standardele şi normele aplicabile; 
ii. să demonstreze Autorităţii Contractante cum va îndeplini Contractantul cerinţele privind 
calitatea incluse în Caietul de sarcini şi în reglementările ce guvernează calitatea în execuţia 
lucrărilor în construcţii; 
iii. să descrie modul în care vor fi organizate şi gestionate activităţile în cadrul Contractului 
pentru a îndeplini cerinţele; 

iv. să fie conform cu toate datele dc intrare furnizate dc Autoritatea Contractantă prin această 

Documentaţie de Atribuire. 

Pe durata executării Contractului, Planul calităţii se actualizează ori de câte ori se consideră necesar 

şi/sau la solicitarea Autorităţii Contractante. 

 
2.2 Planurile de control a calităţii – se vor prezenta: 
Descrierea procedurilor tehnice de execuție pentru lucrările care fac obiectul investitiei. Oferta care 

nu include proceduri de execuție se va considera că nu satisface în mod corespunzător această cerință 

a documentatiei de atribuire și va fi declarată neconformă. 

Planul de control si verificare a calității lucrărilor executate  

 

2.3 Managementul documentelor 

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referinţă sub formă dc 
număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de 

Contractant trebuie să fie menţionat pc fiecare pagină a respectivului document. 
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Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorităţii Contractante trebuie să 

fie în limba română, cu excepţia cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 

Toţi parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimaţi în unităţi din Sistemul internaţional 
de unităţi. Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint 

Photographic Experts Group). Contractantul va furniza două exemplare tipărite şi două copii pe 

suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuţie a 

Contractului, în plus faţă de cele de mai sus, toate documentele aferente realizării detaliilor de 

execuţie - acolo unde este aplicabil, trebuie furnizate de către Contractant şi într-un format Adobe 

Acrobat (pdf), fie direct din fişierele native sau copie scanată a originalelor. Contractantul va furniza 
fişierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice şi ale Contractului. 

Contractantul va transmite spre aprobare iniţială orice abatere dc ia cerinţele privind managementul 

documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să 

realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

 

3 Managementul Contractului 

3.1 Gestionarea relaţiei dintre Autoritatea Contractantă şi Contractant 
Instrumentul practic în gestionarea relaţiei dintre Contractant şi Autoritatea Contractantă este 

întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităţilor în Contract, a 

întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea 

rezultatelor parţiale şi a rezultatului final al Contractului 

Tipul, frecvenţa şi scopul întâlnirilor în cadrul Contractului şi cine trebuie să organizeze aceste 

întâlniri: întâlnirile vor fi convocate de către supervizor ori de cate ori se va considera ca sunt 

necesare, întâlnirile pot fi convocate si de către Executant. 

La începerea activităţii în cadrul Contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de demarare 

a activităţilor în cadrul Contractului, această întâlnire va avea loc în termen de 5 zile de la intrarea în 

efectivitate a Contractului. Această întâlnire trebuie să fie organizată de către Contractant; 

întâiniri/şedinţe periodice de lucru la sediul Autorităţii Contractante sau la şantier, vor avea 
loc lunar, in ultimele 3 zile lucrătoare ale lunii; 

Autoritatea Contractantă are posibilitatea realizării de întâlniri ad-hoc pe şantier. 

Activităţile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 

Inspectoratului dc Stat în Construcţii, care va efectua inspecţii la faţa locului asupra lucrăril or şi a 

documentelor relevante. Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul 

prezentului contract, un diriginte de şantier/sau un inginer/sau o echipă de supervizare (după cum 
este aplicabil). 

Acesta lucrează independent şi reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice 

ale Contractului. 

Obligaţiile Contractantului în raport cu părţile numite independent de Autoritatea Contractantă:  

- Contractantul va avea obligaţia de a raporta către supervizorul lucrării când acesta ii cere Orice 

cerinţă de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în timpul executării 
lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. 

 
3.2 Planificarea activităţilor în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza Autorităţii Contractante în cadrul şedinţei de demarare a activităţilor în 

Contract un plan detaliat de execuţie a tuturor activităţilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi 

returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea 

de către Contractant. 

 
4 Şedinţa de demarare a activităţilor în Contract 
Procesul verbal/Minuta şedinţei de demarare a activităţilor în Contract se întocmeşte imediat după 
această întâlnire şi este semnată dc ambele părţi. 
în cadrul şedinţei de demarare a activităţilor în Contract Contractantul furnizează Autorităţii 
Contractante următoarele documente: 
i. Planul detaliat de execuţie a tuturor activităţilor din Contract; 

ii. Pianul calităţii; 
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iii. Planul general dc control al calităţii; 

iv. Planul de securitate şi sănătate al Contractantului şi Subcontractanţilor, care integrează toate 
cerinţele din Planul de securitate şi coordonare. 
 

5 începerea activităţilor pe şantier 
În momentul în care Contractantul a furnizat Autorităţii Contractante toate documentele precizate 

mai sus. iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observaţii, se poate realiza organizarea de 

şantier. 

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de şantier înainte de 

începerea oricărei activităţi pe şantier şi va include predarea amplasamentului rezervat pentru 

organizarea de şantier şi a facilităţilor acestuia către Contractant. 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare şi începere a 

activităţilor pe şantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii şi se semnează de ambele părţi. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planul de sănătate şi securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate şi 

sănătate în timpul executării lucrărilor: 

ii. Planurile de control a calităţii şi procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate şi 

aprobate fără observaţii de Autoritatea Contractantă; 

iii. au fost obţinute toate autorizaţiile necesare. 

 
6 Verificarea lucrărilor 

Verificări de efectuat pe faze de lucrări Teste electrice - generale; Verificări preliminare privind 

montajul, Verificări încercări pentru tablouri electrice încercări probe la circuite in cablu sau 

conductoare încercări si probe pentru legarea la pământ. Verificări in timpul execuţiei  

In acelaşi timp, la finalizarea execuţiei lucrărilor necesare pentru instalaţia fotovoltaica, se vor 
verifica: 

-calitatea echipamentelor, componentelor si lucrărilor realizate; 

-corespondenta lucrărilor cu prevederile din proiect, standarde si alte reglementari oficiale; 

-aspectul calitatea lucrărilor: 

-condiţiile de rezistenta, etanşeitate si funcţionare a instalaţiilor; 

-aspectul, calitatea lucrărilor pentru porţiunile vizibile ale instalaţiei; 
- funcţionarea instalaţiei; 

7 Finalizarea lucrărilor şi recepţia la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de şantier prevăzute de Contract, va 

notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale. După 

terminarea verificărilor menţionate anterior. Autoritatea Contractantă şi Contractantul vor semna 

Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
Recepţia lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, 

cu modificările şi completările ulterioare (11G 343/2017): 

i. în prima etapă Autoritatea Contractantă recepţionează lucrările la finalizarea acestora, 

după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obţinute de Contractant şi aprobate de 

Autoritatea Contractantă şi după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de 

conformitate final iară observaţii; 
ii. în a doua etapa Autoritatea Contractantă efectuează recepţia finală a lucrărilor, după 

îndeplinirea condiţiilor şi încheierea perioadei de garanţie prevăzută în Contract. 

Semnarea Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şt a Procesului verbal de recepţie 

finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligaţie 

contractuală sau legală referitoare la garanţia produselor, lucrărilor şi a materialelor sau la orice 

defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 
Recepţia lucrărilor se face de către Investitor, la solicitarea Executantului când acesta considera ca 

lucrările întrunesc condiţiile de recepţie si au fost executate toate remedierile semnalate la verificări. 

Investitorul, pc baza dosarului inaintat de Contractor Ia furnizorul de energie electrică va obţine 

avizul de racord. înainte de punerea instalaţiei sub tensiune se va face in prezenta comisiei de 
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recepţie si a proiectantului daca este necesar o verificare a tuturor documentelor (dosarului pentru 

recepţie inclusiv a procesului verbal in care sunt consemnate observaţiile si rezultatele verificărilor 

efectuate pana la terminarea lucrărilor). înainte de punerea sub tensiune, se face o ultima verificare a 
instalaţiei si se iau masuri care sa excludă posibilitatea unui accident la punerea in funcţiune.  

 

8.Subcontractarea 

8.1 In conformitate cu art.218 alin(l) din Legea 98/2016 operatorii economici au dreptul  sa 

nominalizeze in cadrul ofertei depuse subcontractanţii si activităţile desfăşurate de aceştia.  

8.1 înlocuirea subcontractanţilor 
Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului, Contractantul nu 

poate subcontracta şi nici nu poate permite prezenţa unui terţ pe perioada executării lucrărilor tară 

acordul scris al Autorităţii Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorităţii Contractante cu 

cel puţin 15 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant 

Solicitarea trebuie transmisă Autorităţii Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activităţile subcontractate, calendarul de execuţie şi valoarea 
acestora; 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică şi profesională a subcontractantului de a 

executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerinţele Autorităţii Contractante; 

iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului şi calificările acestora; 

iv. descrierea sistemului de management al calităţii pe care subcontractantul îl va aplica pe 

perioada executării lucrărilor subcontractate. 
Autoritatea Contractantă are dreptul de a refuz«» autorizarea subcontractantului dacă documentele şi 

informaţiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activităţile ce urmează a fi 

subcontractate. în situaţia în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calităţii 

corespunzător, atunci această situaţie poate fi acoperită de sistemul de management al cali tăţii 

implementat de Contractant. 

Chiar şi atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant. Contractantul este 
responsabil pentru toate obligaţiile sale contractuale şi este singurul responsabil de executarea 

corespunzătoare a Contractului şi rămâne singurul răspunzător în faţa Autorităţii Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanţi să adere la toate prevederile 

contractuale. Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanţi să respecte 

prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operaţional de securitate emis de 

Subcontractat trebuie să fie transmis spre aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel puţin 10 
zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

 

9. Responsabilităţile Contractantului 

9.1 Responsabilităţile cu caracter general 

în raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilităţile Contractantului sunt:  

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza 
informaţiilor puse la dispoziţie de Autoritatea Contractantă; 
ii. Asigurarea valabilităţii tuturor autorizaţiilor şi certificatelor deţinute (atât pentru organizaţia 
sa, cât şi pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform 
legislaţiei în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă şi protecţia mediului 
înconjurător şi a cerinţelor specifice ale Autorităţii Contractante, precum şi  a oricăror acte normative 
aflate în interdependenţă cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 
iv. Planificarea activităţii şi asigurarea capacităţii de personal calificat necesara pentru 

îndeplinirea obligaţiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor 

legale şi contractuale relevante şi cu deplina înţelegere a complexităţii legate de derularea cu succes 

a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorităţii Contractante; 

v.  Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuţie, 

incluzând datele de finalizare a fiecărei activităţi; 
vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcţie de necesităţile 
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obiective afe Autorităţii Contractante, la orice moment în derularea Contractului; 

vii. Executarea şi documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate 

de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului; 
viii. Prezentarea unei situaţii de plată, individual pentru fiecare activitate în parte şi per total, 

indicând progresul activităţilor sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate 

şi costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele şi pentru Autoritatea Contractantă. 

Situaţiile de plată trebuie să includă originalele documentaţiei doveditoare conform cu legislaţia în 

vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele şi pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este 

ca/ul; 
ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 

Contractului în ceea ce priveşte îndeplinirea oricărei şi tuturor obligaţiilor sale şi prezentarea 

la cerere a oricărui şi tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligaţii; 

x. Cooperarea şi punerea la dispoziţia Autorităţii Contractante a tuturor informaţiilor privind 

Planul operaţional de securitate şi luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan; 

xi. Efectuarea de vizite comune pe şantier împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai 
Autorităţii Contractante pe probleme de securitate şi sănătate, înainte de a-şi redacta planul propriu 

de securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii pe probleme de securitate 

şi sănătate a obligaţiilor privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat 

sarcini, accesul pe şantier 

etc.; 
xiii. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe şantier, împreună cu Dirigintele de şantier 

şi reprezentanţi împuterniciţi ai Autorităţii Contractante (după caz). Contractantul va fi responsabil 

faţă de Autoritatea Contractantă că îşi va îndeplini corespunzător toate responsabilităţile ce decurg 

din documentaţia tehnică de execuţie, prezentul Caiet de sarcini, obligaţiile contractuale şi solicitările 

autorităţilor competente şi/sau ale Autorităţii Contractante), referitoare la execuţia de lucrări în 

cadrul Contractului. 
Contractantul are răspunderea planificării activităţii sale şi asigurarea capacităţii dc personal calificat 

necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune 

practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale şi contractuale relevante şi cu deplina 

înţelegere a complexităţii legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel incât să  se 

asigure îndeplinirea obiectivelor Autorităţii Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:  

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obţinerea 
rezultatelor cerute şi pentru respectarea termenelor dc execuţie; 

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităţilor ce reprezintă 

obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de şantier şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai 

Autorităţii Contractante (după caz); 

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerinţelor 

Caietului de sarcini şi ale proiectului tehnic, respectând şi aplicând cele mai bune practici în 
domeniu. 

Contractantul are obligaţia de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 

Contractului) în ceea ce priveşte îndeplinirea oricărei şi tuturor obligaţiilor sale aferente 

Contractului, verificări anunţate în prealabil sau nu şi are obligaţia de a prezenţa la cerere orice şi 

toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligaţii. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situaţiilor de plată sau a oricăror documente emise de 
Contractant şi/sau certificări efectuate de către Dirigintele de şantier (de exemplu a situaţiilor de 

plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligaţiile şi responsabilităţile 

sale menţionate în acest Caiet de sarcini şi/sau menţionate în Contract. Contractantul este responsabil 

a se asigura că pe toată perioada de execuţie a activităţilor pe şantier ia toate măsurile necesare  

pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde 

o atenţie specială combustibililor şl oricăror substanţe ce intră în categoria substanţelor periculoase 
în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta şantierului sau în 

imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanţelor periculoase.  
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Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanţe periculoase trebuie să fie menţinută la o 

cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizaţia de mediu ce va fi emisă de către 

autoritatea competentă, în situaţia în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare 
a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa Imediat/urgent Dirigintele de 

şantier şi reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Contractante despre situaţia apărută şi de a 

documenta printr-un raport cauzele care au condus la situaţia creată. Contractantul este pe deplin 

responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s -a 

produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor sale aflate în 

interdependenţă cu specificul şantierului. 
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situaţii de plată pentru activitatea de execuţie a 

lucrărilor în conformitate cu graficul de execuţie şi în baza listelor de cantităţi de lucrări. 

Contractantul va verifica şi confirma către Dirigintele de şantier îndeplinirea tuturor condiţiilor 

necesare pentru lansarea execuţiei lucrărilor şi va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la 

Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de şantier). 

Dirigintele de şantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării 
Autorităţii Contractante. 

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de şantier optimizări în ceea ce priveşte 

graficul de execuţie a lucrărilor, listele de cantităţi de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea 

cu succes şi în termen a execuţiei de lucrări. 

Contractantul îşi va îndeplini toate obligaţiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar şi  din 

întreaga documentaţie de execuţie aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără 
limitare indicaţiile Dirigintelui de şantier, participarea la şedinţe de şantier, prezenţa la fazele 

determinante şi orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezenţa sa, efectuarea de 

verificări, prezentarea de rapoarte şi notificări către Dirigintele de şantier şi/sau Autoritatea 

Contractantă şi în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau 

prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentaţiei de execuţie. Contractantul 

va asigura execuţia la timp şiva notifica Dirigintele de şantier în cazul observării apariţiei situaţiilor 
ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând şi propuneri pentru a realiza atingerea 

termenelor limită de timp Intermediare şi finale. 

Contractantul va verifica lucrările şi va notifica Dirigintele de şantier privind îndeplinirea tuturor 

condiţiilor pentru efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, respectiv a recepţiei finale a lucrărilor, 

va fi prezent şi va documenta aceste recepţii de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu 

înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorităţii Contractante şi a reprezentanţilor 
autorităţilor competente. 

Contractantul va efectua măsurătorile de cantităţi de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu 
prevederile legale şi contractuale relevante şi va include lucrările executate în situaţii de plată 

întocmite conform cerinţelor Autorităţii Contractante. Contractantul va depune situaţiile de plată în 
vederea vizării de către Dirigintele de şantier, care va verifica şi certifica conformitatea cu realitatea, 
va verifica corespondenţa cu estimările iniţiale, graficul general de realizare a  investiţiei publice 
(fizic şi valoric), metoda tehnică etc. şi le va propune Autorităţii Contractante spre aprobare. 
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa faţa dc 

Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuţie. 

Aceste obligaţii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor 

efectuate de acesta şi vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri dc lucrări acolo 

unde este cazul. Contractantul este responsabil pentru deţinerea tuturor autorizaţiilor şi certificatelor 

necesare conform legislaţiei în vigoare pentru execuţia de lucrări într-0 formă actualizată (în vigoare 

pe toată perioada derulării activităţilor), atât pentru organizaţia sa, cât şi pentru personalul propus. 

Contractorul are răspunderea planificării activităţii sale şi asigurarea capacităţii de personal calificat 

necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune 

practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale şi contractuale relevante şi cu deplina 

înţelegere a complexităţii legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se 

asigure îndeplinirea obiectivelor Autorităţii Contractante, incluzând indicativ, iară a fi limitativ: 

i Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obţinerea 

rezultatelor cerute şi pentru respectarea termenelor de execuţie; 
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ii Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităţilor ce reprezintă 

obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de şantier şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai 

Autorităţii Contractante (după caz); 

iii Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform 

cerinţelor Caietului de sarcini şi ale proiectului tehnic, respectând şi aplicând cele mai bune practici 

în domeniu. 

 

9.2 Responsabilităţi referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului  

Contractantul este responsabil să pună în operă documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de 

Autoritatea Contractantă - proiectul tehnic. 

Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare 

(modificări) din partea Autorităţii Contractante pe perioada derulării Contractului. 
Activităţile solicitate descrise în documentaţia de atribuire şi responsabilităţile Contractantului 

asociate realizării acestor activităţi sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă 

din această procedură. 

 

9.3 Responsabilităţi asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 
i. îndeplinirea obligaţiilor pentru începerea şi derularea execuţiei de către Contractant; 

ii. Pregătirea pentru execuţia de lucrări; 

iii. Organizarea de şantier a Contractantului. 

în scopul realizării activităţilor ce ţin de etapa pregătitoare a execuţiei lucrărilor, Contractantul 

trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligaţiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi 
revin din documentaţia tehnică, din prezentul Caiet dc sarcini şi din prevederile stabilite in Contract; 

ii. Să asigure îndeplinirea obligaţiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea 

activităţii pe şantier: 

a. Coordonarea cu Dirigintele dc şantier. Autoritatea Contractantă, autorităţi competente în 

vederea bunei desfăşurări a activităţii, inclusiv în ce priveşte vizitele, participarea sa la diferitele 

întâlniri legate de execuţie, inspecţii etc. legate de execuţia dc lucrări în conformitate cu Contractul; 
b. După emiterea notificării Autorităţii Contractante privind data de începere a execuţiei 

lucrărilor şi înainte de demararea activităţilor pe şantier. Contractantul poate solicita următoarele 

tipuri de întâlniri: 

- întâlnire/i cu reprezentantul Autorităţii Contractante sau alte părţi implicate dacă este necesar să se 

definească toate problemele operaţionale precum accesul pe şantier, procedura de înregistrare în 

registrul Autorităţii Contractante, orele dc lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale 
şantierului şi alte eventuale probleme. 

Să întocmească şi să depună Planul Calităţii; 

iv. Să întocmească şi să depună planul detaliat de securitate şi sănătate în muncă şi să respecte 

obligaţiile referitoare la implementarea acestuia: 

v.  Să aducă la cunoştinţă întregului personal (inclusiv personalul subcontractor!lor) planul 

detaliat de securitate şi sănătate în muncă şi să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în 
conformitate cu prevederile legale; 

vi. Să întocmească şi să depună Planul de management al deşeurilor (inclusiv valorificare, 

reciclare, dacă este cazul); 

vii. Să întocmească şi să depună Graficul de Execuţie a lucrărilor. Forma şi detaliul 
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuţie şi finalizare a 

lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuţie va 

stabili: date de referinţă pentru achiziţionarea materialelor şi a echipamentelor necesare pentru 

execuţia lucrărilor, ordinea de execuţie a lucrărilor, incluzând şi activitatea aferentă instalării 

echipamentelor puse la dispoziţie de Autoritatea Contractantă prin forţe proprii sau cu terţi şi 

perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal şi echipamentele 
asociate fiecărei activităţi etc. în completarea graficului de execuţie, Contractantul va oferi o 
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descriere generală a aranjamentelor, resurselor şi metodelor pe care Contractantul le propune spre 

adoptare în vederea execuţiei lucrărilor. 

Personalul implicat în activităţile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri 
referitoare la siguranţa pe amplasament. întâlnirea pentru măsurile de siguranţă va include subiectele 

detaliate în planul de securitate şi sănătate, pericol potenţial chimic, fizic, de explozie, analiza 

riscurilor, monitorizarea cerinţelor de mediu şi a acţiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri 

de urgenţă, informaţii de contact în caz de urgenţe, îndrumare către cel mai apropiat centru de 

urgenţă şi folosirea corectă a echipamentului de protecţie. Această întâlnire va fi condusă de şeful de 

amplasament desemnat de către Contractant. înainte de întâlnire, şeful de amplasament va analiza şi 
va înregistra toate fişele de siguranţă, situaţii de urgenţă şi sănătate pentru personal şi se va asigura 

că sunt actuale. 

 

9.4 Responsabilităţi legate de obţinerea permiselor de lucru şi a permiselor de acces 
înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităţilor descrise în prezentul Caiet 

de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor contractului comunicate prin intermediul documentaţiei 

de atribuire, este necesar să se obţină toate permisele de lucru în conformitate cu 

prevederile lcgale/Troces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a şantierului de la 

Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităţilor pe şantierul respective 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziţie de Autoritatea Contractantă/terţe părţi înainte 

de mobilizarea pentru activităţile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea 

deţinută de Autoritatea Contractantă, cât şi pentru fiecare proprietate a unei terţe părţi. 

 
9.5 Responsabilităţi asociate pregătirii şantierului 
Pregătirea şantierului implică cel puţin următoarele activităţi înainte de demararea efectivă a 

lucrărilor de către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale şantierului: 

ii. Identificarea tuturor instalaţiilor/structurilor existente pe şantier, în special a instalaţiilor 
subterane şi marcarea clară a poziţiei acestora; 
iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe şantier anterior începerii 
execuţiei şi pe întreaga durata de execuţie. Trebuie determinată prezenţa gazelor explozive în 
structurile şantierului, în subsol şi respectiv în aer. 

Aceste măsurători trebuie tăcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să 

detecteze şi să indice concentraţiile gazelor combustibile până la Limita interioară de Explozie (UE). 

 

9.6 Responsabilităţi asociate organizării de şantier a Contractantului 
Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară , 

forţa de muncă precum şi pentru efectuarea activităţilor de instalare a echipamentelor necesare, 

întreţinerea lor, funcţionarea lor şi dezasamblarea lor la finalul activităţilor precum şi readucerea lor 

la starea iniţială. 

Activitatea de organizare de şantier include: 

Se vor avea in vedere propriile costuri pentru organizarea de şantier 

i. Montarea, operarea, demontarea şi înlăturarea instalaţiilor şi facilităţilor temporare ale 

Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spaţii de locuit, laborator, surse independente de 

energie, toalete ecologice etc.; 

ii. Asigurarea şantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază. inclusiv prin 

montarea de împrejmuiri temporare sau/şi pază; 

iii. Asigurarea utilităţilor (energie electrică, apă, comunicaţii etc), asigurarea de toalete 
ecologiceţdupă caz) pentru personalul de şantier etc. pentru desfăşurarea activităţilor pe şantier în 

bune condiţii şi cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranţa şi securitatea 

personalului; 

iv. Efectuarea conexiunilor la utilităţi (energie electrică, apă, comunicaţii etc) sau asigurarea de 

surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de şantier etc. 

pentru desfăşurarea de activităţi pe şantier în bune condiţii şi cu respectarea prevederilor referitoare 
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la sănătatea, siguranţa şi securitatea personalului; 

v.  Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilităţi pe durata execuţiei atât pentru 

operarea echipamentelor şi utilajelor, cât şi pentru organizarea de şantier, inclusiv personalul şi 
echipamentele/utilajele; 

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfăşurare a lucrărilor, inclusiv personal, 

echipament şi materiale (de exemplu consumabile); 

vii. Mobilizarea şi demobilizarea echipamentului şi utilajelor necesare la execuţie (inclusiv 

aducerea şi înlăturarea de pe şantier, operarea, menţinerea şi repararea acestora), precum şi a 

personalului Contractantului implicat în derularea de activităţi pe şantier. 
 

9.7 Responsabilităţi legate de punerea în operă a documentaţiei tehnice 

Contractantul are următoarele responsabilităţi pe perioada transpunerii documentaţiei tehnice pe 

şantier: 

i. sesizarea Autorităţii Contractante asupra neconformităţilor şi neconcordantelor constatate în 

proiectul tehnic, în vederea soluţionării; 
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentaţia tehnică, realizat prin personal 

propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi; 
iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora; 
iv. soluţionarea neconformităţilor. a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de 

execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorităţii Contractante; 

v.  utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în 

documentaţia tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea 

cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor şi a procedeelor prevăzute în documentaţia tehnică 
doar cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate în documentaţie şi numai pe baza soluţiilor 

stabilite de Proiectant cu acordul Autorităţii Contractante; 

vii. respectarea documentaţiei tehnice (proiect şi a detaliilor de execuţie) pentru realizarea 

nivelului de calitate corespunzător cerinţelor; 

viii. propunerea spre recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi 

pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau 

prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 

perioada de execuţie, cat şi în perioada de garanţie stabilită prin Contract; 
xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei 
lucrărilor. 
 

9.8 Responsabilităţi legate de controlul calităţii lucrărilor executate 
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerinţelor specificate în 

documentaţia tehnică în condiţii de calitate stabilite prin intermediul acesteia şi prin asigurarea de 

către Contractant a personalului calificat şi a dotărilor necesare executării activităţii în baza 

propriului sistem de management al calităţii. 
Prioritatea pentru documentele de referinţă utilizate în activitatea Autorităţii Contractante este:  

- Standarde naţionale romaneşti şi/sau care transpun standardele Europene şi internaţionale sau 

echivalent (SR EN ISO); 

Standarde, specificaţii, proceduri interne Autorităţii Contractante. 
In cadrul Contractului activitatea de control al calităţii trebuie abordată de Contractant de o 

manierăcare să demonstreze în orice moment trasabilitatca executării lucrării de construcţie în 

conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnice pusă la dispoziţia Contractantului de către 

Autoritatea Contractantă. 

Elaborarea Planului Calităţii specific pentru realizarea lucrărilor de construcţie este obligatorie. 

Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecţie şi Testări, pentru toate lucrările cc urmează a tl 
executate. 
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Toate cerinţele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor şi furnizorilor de 

echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toţi subcontraclorii şi/sau 

furnizorii, înţeleg, în totalitate, toate cerinţele de control al calităţii înainte ca aceştia să înceapă 
lucrul. 

Reglementările de sistem/proces şi cele opcraţionale/tehnice ale Contractantului vor tl  armonizate şi 

agreate de către experţii în calitate şi autoritatea tehnică a Autorităţii Contractante după caz, înainte 

de începerea lucrărilor. Consultarea'ărmonizarea documentaţiei de către funcţiile abilitate ale 

Autorităţii Contractante nu trebuie sa depăşească 5 zile lucrătoare. 

Condiţiile acceptării Planului Calităţii specific pentru realizarea lucrărilor de construcţie (completări 
ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenţie" (minută de întâlnire) care va fi 

asumată dc ambele părţi înainte dc începerea execuţiei lucrărilor în Şantier. 

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcţiei în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

 

9.9 Responsabilităţi legate de securitatea şi sănătatea în muncă pe durata execuţiei lucrări lor pe 
şantier 

Contractantul va respecta cerinţele minime privind securitatea şi sănătatea în muncă ale 

Autorităţii Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 

300/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

9.10 MASURI DE PROTECŢIA MUNCII 
9 .10.1 Pe durata executării lucrărilor de construcţie vor fi respectate cu stricteţe Legea nr.319/2006. 

Cerinţele esenţiale referitoare la protecţia, siguranţa si igiena muncii:  

• siguranţa in exploatare; 

• igiena si sănătatea oamenilor; 

• protecţia împotriva zgomotului; 

• siguranţa la foc. 
9.10.2.Obligaţiilc executantului referitoare Ia protecţia muncii: 

Executantul poarta întreaga răspundere pe timpul desfăşurării contractului, in cazul procedurii 

accidentelor de muncă, evenimentelor si incidentelor periculoase. îmbolnăvirilor profesionale 

generate de angajaţii săi. cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru executant sau 

lucrătorilor independenţi, in conformitate cu legislaţia incidenţa in domeniu! securităţii si sănătăţii in 

munca cu completările si modificările ulterioare. 
Pe timpul desfăşurării contractului in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si 

incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate de angajatorii săi, cei aparţinând 

societăţilor care desfăşoară activităţi pentru prestator sau lucrătorilor independenţi, raportarea, 

cercetarea, înregistrarea revine in sarcina executantului. 

Executantul arc obligaţia dc a asigura organizarea si conducerea activităţilor specifice de securi tate 

sănătate in munca a angajaţilor săi, cei aparţinând societăţilor care 
desfăşoară activităţi pentru executant sau lucrătorilor independenţi in toate aspectele legate de munca 

pe timpul desfăşurării lucrări lor, cat si pe timpul deplasării echipamentelor de munca. 

Modul de acces al angajaţilor executantului, cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi 

pentru executant sau lucrătorilor independenţi si a echipamentelor de munca ale executantului, 

staţionarea echipamentelor dc lucru in incinta beneficiarului, se va stabili dc către beneficiar, 

respectând prevederile legale in vigoare, 
Executantul va lua in primire de la beneficiar amplasamentul unde îşi va desfăşura activitatea 

specifica pc care îl va marca in conformitate cu legislaţia specifica in domeniu. Totodată va lua 

masuri de împrejmuire a teritoriului si instalare a indicatoarelor de securitate(după caz),  

Executantul răspunde de efectuarea instruirii privind securitatea si sănătatea in munca a angajaţilor 

săi, cci aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru prestator sau lucrătorilor independenţi 

in conformitate cu legislaţia incidenţa in domeniul securităţii si sănătăţii in munca cu completările si 
modificările ulterioare. 

Executantul va asigura angajaţilor săi, cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru 

executant sau lucrătorilor independenţi cu echipament individual de protecţie corespunzător 
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activităţilor desfăşurate. Dc asemenea, va asigura materialele de igiena si alimentaţia de 

protecţiefdupă caz) prevăzute in legislaţia specifica. 

Obligaţiile beneficiarului referitor la protecţia muncii: 
Beneficiarul va prezenta executantului modul de acces, deplasare, staţionare a angajaţilor săi, cci 

aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru executant sau lucrători independenţi, precum 

a echipamentelor de munca in cadrul obiectivului, activităţi ce vor tl consemnate in Fisa de instruire 

colectiva privind securitate sănătatea in munca; 
Beneficiarul va preda executantului teritoriul unde îşi va desfăşura activitatea specifica pe timpul 
derulării contractului de lucrări. 
Masurile de protecţia muncii indicate in prezentul Caiet de sarcini nu sunt limitative, acestea urmând 

a fi completate de executantul lucrării cu instrucţiuni specifice care vor fi afişate ia locul de munca. 
Incălcarea dispoziţiilor legale referitoare la protecţia muncii atrage răspunderea disciplinara, 

administrativa, materiala, civila sau penala, după caz. potrivit legii. 

 
9.11 Cerinţe privind asigurările solicitate Contractantului 
Contractantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde 
toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, 

echipamentele, materialele pe stoc. 

personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările 

precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.. 
10 Perioada de garanţie acordata de la recepţie 
Perioada de garanţie 

Perioada de garanţie începe de la data recepţiei ia terminarea lucrărilor. Aceasta perioada trebuie 

sa includă remedierea oricăror defecte ale materialelor, manoperei sau funcţionarii echipamentelor, 

sistemelor, dotărilor. Garanţia trebuie sa asigure făptui ca lucrările sunt conforme cu specificaţiile 

contractuale, fără costuri suplimentare. 

Contractele de garanţie si de prestări servicii/exccuţie lucrări pe termen lung oferă o 

siguranţa pentru Beneficiar pentru a garanta o longevitate sporita a execuţiei finalizate si/sau 

produselor, faptul ca defectele reparabile nu vor conduce la scoaterea din uz înainte de termen a 

echipamentelor si ca ofertanţii îşi vor asuma răspunderea de reparare a tuturor defectelor. 

Echipamentele sau componentele defecte pot fi o cauza a înlocuirii înainte de termen. 

In cadrul prezentelor specificaţii tehnice pentru CF.F(capacitaţi de producţie de energie 

electrica din panouri fotovoltaice) este prevăzută o perioada de minim 36 de luni dc la data semnării 

procesului- verbal de recepţie, instalare si punere in funcţiune cu prilejul finalizării lucrărilor, 
perioada in care prestatorul va asigura garanţie, mentenanţa tehnica pentru CEF(capacitaţi de 

producţie dc energic electrica din panouri fotovoltaice) furnizate. Ofertantul va asigura mentenanţa 

pe durata perioadei de garanţie de minimum 36 luni (conform perioadei ofertate), pentru orice 

intervenţii remote sau fizice directe, la nivelul echipamentelor de câmp si hardware, respectiv la 

nivelul aplicaţiei software, la solicitarea Beneficiarului. 

Prestatorul îşi asuma remedierea in perioada de garanţie asumata si îşi asuma răspunderea 
conform prevederilor art. 30 din Legea 10/1995, a tuturor lucrărilor ce urmează a fi executate, 

precum si remedierea lucrărilor existente, daca acestea sunt afectate de modul de execuţie  a lucrărilor 

care fac obiectul prezentului caiet de sarcini. 

Perioada dc garanţie sc aplica tuturor echipamentelor tehnologice si funcţionale care necesita montaj, 

inclusiv panourile fotovoltaice, invertoarele etc. In cadrul prezentei proceduri de achiziţ ie publica nu 

se accepta varianta asumata de către ofertanţi ca sistemele ofertate "nu necesita întreţinere".  
In conformitate cu cerinţele prezentului caiet de sarcini se presupune ca sistemele fotovoltaice 

necesita inspecţie si întreţinere periodica pe de o parte pentru a confirma ca sistemul funcţionează 

corect si nu are deteriorări sau defecte, iar pe de alta parte in vederea menţinerii acestuia la un nivel 

cat mai ridicat de eficienta si performanta. 

Pe perioada de garanţie ofertată, va fi inclusa si mentenanţa. In timpul perioadei de garanţie, 

Executantul va inspecta instalaţia (anual) va controla toate echipamentele, preluând responsabilitatea 
tuturor costurilor care apar, inclusiv înlocuirea elementelor defecte. 

In perioada de garanţie a lucrărilor, executantul va asigura atât reparaţia sau înlocuirea elementelor in 
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garanţie care s-au defectat in condiţii normale de utilizare a centralei fotovoltaice, cat si asistenta 

tehnica de la distanta. 

Termenul de intervenţie in caz de defect, pe perioada de garanţie. Ia notificarea telefonica din 
partea beneficiarului va fi de maxim 12 ore(online) si maxim 48 ore daca necesita prezenta fizica.In 

cazul in care, Executantul, nu intervine in termenul convenit dc la momentul sesizării defecţiunii, 

acesta va suporta toate cheltuielile necesare pe care Consumatorul va trebui sa le suporte in cazul in 

care va fi nevoit sa apeleze la alt Prestator pentru intervenţii. 

Echipamentele fiimizate în cadrul sistemului vor fi noi si nefolosite. Orice defecţiune si/sau 

deteriorare a produselor in timpul transportului, pana Ia livrarea lor la amplasament, va fi suportata 
dc către operatorul economic declarat câştigător 

Executantul nu va prelua cheltuielile de reparaţie sau înlocuire de piese, daca poate dovedi ca 

defecţiunile se datorează unei utilizări necorespunzăloarc sau unor deficiente de întreţinere. 
Executantul trebuie sa garanteze beneficiarului ca toate echipamentele din CEF(capacitaţi de 

producţie de energie electrica din panouri fotovoltaice): sunt noi, nefolosite; nu sunt produse demo, 

recondiţionate (refurbished), sau refuzate de alt beneficiar. 

Recepţia finala se va efectua după terminarea perioadei de garanţie si se vor verifica: 

remedierea problemelor semnalate pe parcursul perioadei de garanţie; funcţionarea întregii instalaţii 

fa parametrii proiectaţi executaţi; 

 
11. Respectarea principiului „do NO SignificantHarm,,-DNSH 
Ofertantul declarat câştigător se va asigura ea va trata corespunzător in elaborarea proiectului 

tehnic de execuţie si a detaliilor de execuţie, implementarea principiului „Do No Significant Harm” 

(DNSH), astfel cum este prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea 

unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile., prin crearea unui sistem de clasificare (sau 

„taxonomic”) pentru activităţile economice durabile din punctul de vedere al mediului. 

Proiectantului are obligaţia de a trata, corespunzător şi în concordanţă cu următoarele obiective 

de mediu, modalităţile şi sarcinile pentru execuţia lucrărilor. 
Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor 

climatice în cazul in care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de 

seră (GES); 

Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 

climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creşterea efectului negativ al climatului actual 

şi al climatului preconizat în viitor asupra activităţii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau 
asupra activelor; 

Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 

prevenirea generării de deşeuri şi reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la 

ineficiente semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor 

naturale, la o creştere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deşeurilor, sau în cazul 

în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung 
mediului; 

Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea şi controlul poluării 

în cazul în care activitatea respectivă duce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer. 

apă sau sol; 

Executantul are obligativitatea ca activităţile/lucrările realizate în cadrul proiectului sa respecte 

măsurilor descrise în proiectul de autorizare a construcţiilor, respectiv de execuţie în ceea ce priveşte 
respectarea principiilor DNSH. „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH - „Do No Significant 

Harm**), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a 

nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi 

rezilienţă (2021/C58/01). 

Regulamentul de instituire a Mecanismului de Redresare si rezilienţă prevede ca nicio măsura 

inclusa intr-un plan de redresare si rezilienţă nu ar trebui sa prejudicieze in mod semnificativ 
obiectivele de mediu in sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia. In conformitate cu 

Regulamentul privind Mecanismul de redresare si rezilienţă, evaluarea planurilor naţionale de 

redresare si rezilienţă ar trebui sa asigure faptul ca flecare măsura(si anume, fiecare reforma si 
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fiecare investiţie) din cadrul planului respecta principiul de „a nu prejudicia in mod 

semnificativa"(DNSH-„do NO SignifieantHarm"). 

In vedere respectării acestui principiu echipamentele ofertate trebuie sa fie fabricate după 
tehnologii noi, inovative, prietenoase cu mediul, in special prin eficienta energetica. Acestea trebuie 

sa fie de ultima generaţie, cu accent pe protecţia mediului prin respectarea criteriilor DNSII- 

amprenta cat mai mica asupra mediului. 

Ofertanţii vor prezenta Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH. 

12. Riscuri aferente implementării 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariţie pe perioada derulării Contractului, identificate 

de Autoritatea Contractanta in etapa de pregătire a documentaţiei dc atribuire, pot consta in:  

-întârzieri in emiterea autorizaţiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziţie de către 
Autoritatea Contractanta sau Ofertant, după caz: 

-apariţia unor eventuale dificultăţi de colaborare si comunicare intre diferiţi factori interesaţi si 

anume: Contractant, Autorităţile competente de Management a proiectului. Autoritate Contractanta, 

alţi contractanţi ai Autorităţii Contractante. 

-existenta dc erori specificaţii tehnice/omisiuni in documentele puse la dispoziţie(proiectul tehnic) de 

autoritatea contractanta, neidentificate pana la momentul iniţierii acestei proceduri;  
-neîncadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serv iciilor prin Contractul cc rezulta din aceasta 

procedura; 

-apariţia dc solicitări specifice ale autorităţilor competente referitoare la amplasamentul 

obiectivului/proiectului de investiţii, inclusiv situaţia in care parametrii pentru anumite 

caracteristici/activităţi stabiliţi de autorităţile competente sunt mai stricţi decât parametrii propuşi de 

ofertant; 
-adăugarea de activităţi/ solicitări de informaţii noi, in funcţie de progresul activităţilor; 

-datele si informaţiile comunicate de către Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt 

incomplete pentru îndeplinirea cerinţelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 

- depăşirea duratei de realizare a activităţilor 

MASURI DE GESTIONARE A RISCURILOR 

Autoritatea contractanta va informa la timp si in mod corect ofertantul orice notificări sau 
informări primite din partea Autorităţii de Management sau din partea altor entităţi implicate in 

derularea proiectului; 

Ofertantul va lua act de notificările primite din partea autorităţii contractante si in cazul in 

care va avea neclarităţi va solicita in timp util clarificările de care are nevoie; 

In cazul in care, pe parcursul evaluării proiectului se constata ca au existat erori de 

specificaţii tehnice/omisiuni in documentele puse la dispoziţie – proiectul tehnic, autoritatea 
contractanta, din momentul in care va lua la cunoştinţă despre existenta acestor deficiente, va 

informa imediat ofertantul; 

In urma informaţiilor primite ofertantul va încerca sa găsească soluţii alternative in vederea 

rezolvării deficientelor constatate. 

In cazul in care, din motive independente de voinţa autorităţii contractante si de care nu avea 
cunoştinţă la momentul lansării procedurii, pe parcursul implementării contractului apar solicitări 
specifice ale autorităţilor competente refcritoare la amplasamentulobiectivului/proiectului de 
investiţii, inclusiv situaţia in care parametrii pentru anumite caracteristici/activităţi stabiliţi de 
autorităţile competente sunt mai stricţi decât parametrii propuşi de ofertant, Comuna Calarasi va 

informa imediat ofertantul, in vederea găsirii de soluţii pentru rezolvarea problemelor. 
In vederea diminuării acestui risc, ofertantului ii revine sarcina de a trata cu celeritate aceste 

modificări si de a găsi soluţii rapide si corecte de rezolvare. Va informa autoritatea contractanta, in 

timpul cel mai scurt posibil despre masurile care se impun. 

In cazul in care ofertantul constata ca autoritatea contractanta nu a furnizat suficiente 

informaţii sau acestea sunt incomplete pentru întocmirea proiectului tehnic, va informa clar si concis 

autoritatea despre acest aspect. 

Autoritatea contractanta va transmite informaţiile solicitate in cel mai scurt timp cu putinţă, 

pentru a preîntâmpina eventualele întârzieri in execuţia contractului. 

Ofertantul va lua toate masurile necesare in vederea executării la timp a activităţilor asumate.  
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In cazul producerii unor prejudicii materiale sau de alta natura, pentru terţe persoane, din 

culpa ofertantului, acestea vor fi suportate solitar de către ofertant. 

Autoritatea contractanta va monitoriza graficul de realizare a lucrărilor si in cazul in care 

constata ca exista posibilităţi de întârziere in predarea documentaţiilor sau acordarea asistentei 

tehnice, va colabora îndeaproape cu ofertantul pentru a elimina sau diminua pe cat posibil întârzierile 

in executarea contractului. 

 

13 SPECIFICAŢII TEHNICE 

Cerinţele impuse prin documentaţiile tehnice anexate la prezentul caiet de sarcini precum si la 

nivelul proiectului tehnic sunt considerate minimale. 

 

14 Cadrul legal care guvernează relaţia dintre Autoritatea Contractantă şi Contractant 
(inclusiv în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea 

activităţilor în conformitate cu documentaţia tehnică şi implementarea celor mai bune practici, in 

conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene.  

In realizarea activităţilor sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

i. informaţiile aplicabile prestării serviciilor şi realizării lucrărilor în general (astfel cum 
sunt descrise în acest Caiet de sarcini, precum şi în legislaţia aplicabilă); 

ii. regulile aplicabile în mod specific prestării serviciilor şi realizării de lucrări a căror 

execuţie face obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta modalitate de atribuire. 

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerinţele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă 

că Contractantul, are cunoştinţe şi are în vedere toate şi orice reglementări aplicabile şi că le-a luat în 

considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 
în cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să 

influenţeze activitatea Contractantului în raport cu cerinţele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, 

Contractantul are obligaţia de a informa Autoritatea şi Dirigintele de şantier/Inginerul cu privire la 

consecinţele asupra activităţilor sale ce fac obiectul Contractului şi de a îşi adapta activitatea, de la 

data şi în condiţiile în care sunt aplicabile. 

în cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost 
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat 

înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii şi că Ofertantul/Contractantul are cunoştinţă de 

aceste schimbări şi le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor serviciilor şi execuţiei 
lucrărilor în condiţii de maximă securitate şi în deplină conformitate cu legislaţia aplicabilă, precum 
şi cu respectarea prevederilor referitoare la securitate şi sănătate în muncă şi controlul calităţii 
cuprinse în standarde/instrucţiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speţă. 

Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractanţii acestuia, chiar şi în situaţia în 
care au fost în 

prealabil agreaţi cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă faţă de Autoritatea Contractantă 

pentru orice nercspectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale şi normative aplicabile.  

Autoritatea Contractantă nu va fi ţinută responsabilă pentru nerespeetarea sau omisiunea 

respectării de către Contractant sau dc către subcontractanţii acestuia a oricărei prevederi legale sau 

normative aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta în execuţia lucrărilor, obligaţiile 

aplicabile in domeniul mediului, social şi ai muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul 

naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale dc drept în domeniul mediului, 

socialşi al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.  

 


